

Proiectant,
JULY EXPERT CONSULTING S.R.L.

DEVIZ GENERAL**ACTUALIZARE 2023**

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZI IN MUNICIPIUL HUSI, JUDETUL VASLUI

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| 2.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 6.000,00 | 1.140,00 | 7.140,00 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 9.000,00 | 1.710,00 | 10.710,00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 211.836,00 | 40.248,84 | 252.084,84 |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 51.336,00 | 9.753,84 | 61.089,84 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 6.000,00 | 1.140,00 | 7.140,00 |
| | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 139.500,00 | 26.505,00 | 166.005,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| 3.7 | Consultanță | 60.000,00 | 11.400,00 | 71.400,00 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 60.000,00 | 11.400,00 | 71.400,00 |
| | 3.7.2. Auditul financiar | | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 75.000,00 | 14.250,00 | 89.250,00 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 |
| | 3.8.2. Dirigenție de șantier | 60.000,00 | 11.400,00 | 71.400,00 |
| Total capitol 3 | | 381.836,00 | 72.548,84 | 454.384,84 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 10.680.838,43 | 2.029.359,30 | 12.710.197,73 |
| 4.1.1. | LUCRARI EXECUTATE SI DECONTATE | 10.579.469,81 | 2.010.099,26 | 12.589.569,07 |
| 4.1.2. | LUCRARI EXECUTATE SI NEDECONTATE | 101.368,62 | 19.260,04 | 120.628,66 |
| | LUCRARI CF DISPOZITIILOR DE SANTIER,NR,NC | 1.040.634,29 | 197.720,52 | 1.238.354,81 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită mo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 4 | | 10.680.838,43 | 2.029.359,30 | 12.710.197,73 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 117.489,22 | 0,00 | 117.489,22 |
| | 5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 53.404,19 | 0,00 | 53.404,19 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 10.680,84 | 0,00 | 10.680,84 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor | 53.404,19 | 0,00 | 53.404,19 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 400.000,00 | 76.000,00 | 476.000,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 5 | | 517.489,22 | 76.000,00 | 593.489,22 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 11.580.163,65 | 2.177.908,14 | 13.758.071,79 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 10.680.838,43 | 2.029.359,30 | 12.710.197,73 |

INTOCMIT,
S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L.



Președinte de ședință,
Popa Cristinel



Secretar general
Monica Dumitrașcu